

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 17:00 diecisiete horas del día 06 seis del mes de noviembre del año 2014 dos mil catorce, se procedió a realizar la junta aclaratoria de la Licitación Pública Local LPL25/2014 para la adquisición de "HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS 2014", ante la presencia Lic. Adriana Jiménez Navarro, Coordinadora de Compras de la Dirección de la Comisión de Adquisiciones y el Lic. Jorge Alberto Oliva Titular del Área de Adquisiciones del CECYTEJ, con la asistencia de los siguientes interesados:

| PARTICIPANTE / EMPRESA | REPRESENTANTE |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1. Festo Pneumatic, S.A. de C.V. | Heriberto Enríquez Hernández |

Se procedió a dar lectura a las preguntas formuladas por los participantes y las respuestas proporcionadas por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco.

Las preguntas recibidas el día 31 treinta y uno del mes de octubre del año 2014 de conformidad al numeral 3 de las bases correspondientes al proceso antes mencionado; recibiendo así las siguientes preguntas:

COMERCIALIZADORA DAFERDI, S.A. DE C.V.

1. Punto 18 **NO SE OTROGARA ANTICIPO EN ESTE PROCESO** solicitamos a la convocante se pueda otorgar anticipo del 50% ya que se tiene que tomar en cuenta de que muchos de los productos que están solicitando son de fabricación extranjera y especial por lo que los tiempos de entrega son de 50 a 60 días naturales y para una micro y pequeña empresa financiar tal cantidad de dinero todo ese tiempo resulta complicado y más de que se travesan las fiestas decembrinas por lo que . hace que el mes de diciembre sea *laborable* prácticamente la mitad ¿Se Acepta?

R:-.- NO SE OTORGARÁ ANTICIPO PARA LA PRESENTE LICITACIÓN

- 2.-.- **Anexo 8 Tiempo de entrega** Solicitamos a la convocante ampliar el tiempo de entrega de 60 a 90 días Naturales ya que como expuse en mi pregunta anterior se atraviesan el mes de diciembre y prácticamente es un mes no laborable ¿Se Acepta?

R: SE ACEPTA AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA A 90 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DEL CONTRATO.

Una vez la leída el acta a los asistentes indicaron no tener observación alguna.-----

La presente acta forma parte integral de las bases de la licitación LPL25/2014 para los efectos legales a que haya lugar. -----

No habiendo más preguntas por parte de los asistentes a esta junta aclaratoria, manifiestan no tener dudas con relación a las bases de la licitación objeto de las mismas, por lo cual se da por terminado este acto a las 17:10 diecisiete horas diez minutos, firmando los que intervinieron y quisieron hacerlo. -----

-----FIN DE ACTA -----

Heriberto Enríquez Hernández
Festo Pneumatic SA

Jorge Alberto Oliva